



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (PI)

CNPJ 06.553.820/0001-97

Rua Gov. Helvdio Nunes nº 32, Centro

Santo Antônio de Lisboa – PI

FONE : (89) 3449-1185

CEP 64640-000

**PLANO DE AÇÃO SAÚDE DA MULHER:  
COMBATE AO CÂNCER DE COLO DO UTERO E AO CÂNCER DE MAMA  
NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI**

## **1. OBJETO**

Contratação de empresa para prestação de Serviços do Plano de Ação na Saúde da Mulher: Combate Ao Câncer De Colo Do Utero E Ao Câncer De Mama e a realização de Serviços de Educação em Saúde no município de Santo Antônio de Lisboa – PI, consoante especificações e detalhes deste Termo de Referência.

## **2. DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS**

A contratação dos serviço para a realização do Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama e a realização de Serviços de Educação em Saúde no município de Santo Antônio de Lisboa – PI nas zonas urbana e rural, tem como objetivo conscientizar as mulheres e a população sobre os Canceres de mama e de Colo de Útero com objetivo de realizar a prevenção dessas patologias bem como o rastreamento precoce das mesmas.

Tradicionalmente, nos sistemas de saúde, tem-se priorizado o cuidado da mulher no campo da saúde reprodutiva, com foco na atenção ao pré-natal, parto, puerpério e planejamento reprodutivo, orientação de grande relevância social e epidemiológica. Também é prioridade de saúde pública a prevenção dos cânceres de colo do útero e de mama, prática bem consolidada na Atenção Básica. No entanto, o atendimento integral das mulheres – com acolhimento de suas demandas e necessidades, garantia do acesso e respostas a contento – ainda está em processo de consolidação.

No cotidiano dos serviços, a integralidade se expressa pela atenção à saúde dos usuários, sob a ótica da clínica ampliada, com a oferta de cuidado à (e com a) pessoa, e não apenas a seu adoecimento. Isso inclui também a prestação de cuidados abrangentes, que compreendem desde a promoção da saúde, a prevenção primária, o rastreamento e a detecção precoce de doenças até a cura, a reabilitação e os cuidados paliativos, além da prevenção de intervenções e danos desnecessários, a denominada prevenção quaternária.

O alcance da integralidade na Atenção Básica pressupõe a superação da restrição

do cuidado às mulheres a ações programáticas por meio do desenvolvimento de ações abrangentes de saúde e de acordo com as necessidades de saúde das usuárias.

Por outro lado, um dado preocupante tem nos alertado nos últimos meses. De acordo com o Ministério da Saúde, com dados coletados pelo SISAB disponíveis no site do gestor e que fazem parte do rol de indicadores de desempenho do Previne Brasil, apenas 28,25% das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos fizeram o exame citopatológico de colo uterino nos últimos 3 anos. Assim, fica claro que para termos uma boa assistência e de maneira integral à saúde da mulher precisamos também intensificar as ações dentro do Campo Atenção a Saúde da mulher, priorizando sobretudo estratégias o combate ao Câncer de Colo de Útero.

Os serviços inerentes a realização do Plano de Ação deverão ser realizados nos dias e horários previamente combinados com em local pré- estabelecido pela gestão no município de Santo Antônio de Lisboa – PI.

A contratada será a responsável pela realização serviço ora contratado, bem como pelo fornecimento de 04 almoço e 14 lanches, tipo '*coffee break*', sendo um no período da manhã e outro no período da tarde nas atividades inerentes a capacitação dos Agentes Comunitários de saúde e Profissionais da Saúde que atuarão nas atividades de mobilização sensibilização , bem como será responsável pela aquisição de Equipamentos para realização das atividades inerentes ao Plano, materiais informativos e gráficos, Camisetas e demais insumos necessários

A contratada também deverá cumprir o conteúdo programático (anexo I) e fornecer o material didático . O valor pela prestação dos serviços está o indicado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UND.	TIPO	V. UNIT R\$	V.TOTAL R\$
01	Contratação de empresa especializada para realização do Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo Do Utero e ao Câncer de Mama Santo Antônio de Lisboa – PI nas zonas urbana e rural conforme Termo de Referência do edital	04	MESES	Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
02	Exames de mamografias	250	UND	exame	R\$ 180,00	R\$ 45.000,00
03	Exames de Ultrassonografia bilateral das mamas	250	UND	exame	R\$ 200,00	R\$ 50.000,00
04	Exames de colposcopia	50	UNS	Exame	R\$ 180,00	R\$ 9.000,00
05	Kits educativos (garrafa, camiseta, panfletos)	400	UND	Material educativo	R\$ 60,00	R\$ 24.000,00
06	Rodas de conversa com profissionais da saúde (Médico, Nutricionista, Fisioterapeuta e Psicólogo)	4	MESES	Profissionais	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
07	Consulta com Médico Especialista (casos que Precisem de monitoramento)	70	UND	Profissional	R\$ 300,00	R\$ 21.000,00
08	Material para Coleta de Citopatológico nas localidades descritas no Plano	200	UND	Equipamentos	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
09	Aluguel de Tendas	4	MESES	Serviço	R\$ 593,89	R\$ 2.375,56
10	outdoor	4	MESES	SERVIÇO	R\$ 820,00	R\$ 3.280,00
11	Material Gráfico ( faixas de lona )	3	UND	SERVIÇO	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
12	Material Gráfico (panfleto)	2000	UND	SERVIÇO	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00
13	Kits de saúde bucal ( escova, pasta e fio dental)	250	UND	Material higiênico	R\$ 15,00	R\$ 3.750,00
14	Aluguel de carro para transporte de materiais para cada localidade	7	Semanas	serviço	R\$ 750,00	R\$ 5.250,00
15	Coffe break para 50 pessoas	14	UND	Lanche	R\$ 1.000,00	R\$ 14.000,00

16	Almoço para 15 pessoas	04	UND	Refeição	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
17	Elaboração e impressão de certificados	30	UND	UND	R\$ 5,28	R\$ 158,40
<b>TOTAL GERAL - R\$ 300.363,96</b>						

O Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama no município de Santo Antônio de Lisboa – PI será trabalhado prioritariamente com as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, Profissionais da Saúde, Agentes Comunitários de Saúde e população em geral, e a Contratada deverá realizar as respectivas atividades em conformidade com a normas sanitárias vigentes no decorrer do campanha, nos dias e horários conforme cronograma de execução o qual será elaborado entre a contratada e a Secretaria de Saúde do Município. A contratada também prestará todo o suporte necessário para as equipes durante um período de 04 meses.

Cronograma de Execução: Da especificação detalhada e funcional do objeto dos prazos de execução: Para a realização dos serviços elencados a empresa especializada deve atender minimamente o seguinte cronograma de serviços:

<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO</b>	
<b>SEMANA 1</b>	Convocar e realizar 02 reuniões para construção de 04 grupos de trabalho compostos por 04 servidores da Secretaria Municipal de Saúde e NASF e por qualquer outro representante que tenha interesse em participar do projeto;
<b>SEMANA 2</b>	<p>Organizar o cronograma de execução das atividades juntamente com os grupos compostos na semana 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação dos Profissionais da Saúde para trabalhar os Objetivos do Plano de ação</li> <li>- Elaboração do Levantamento Epidemiológico das mulheres com os Exames de Preventivo e Mamografia em atraso</li> <li>- Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama em todas as Localidades descritas: UBS sede, Sitio, Salvador, Acampamento, Torrões, Lagoa do Canto, Carvalho</li> <li>- Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</li> <li>- Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</li> <li>- Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</li> <li>- Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</li> <li>- Encaminhameto para realização de Exames de Colposcopia</li> <li>- Encaminhameto para realização de Exames de Mamografia bilateral</li> <li>- Encaminhameto para realização de Exames de Ultrassonografia mamaria</li> <li>- Encaminhameto para Consulta com Médico Especialista</li> <li>- Tendas informativas (distribuindo material educativo sobre medidas de prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de mama</li> </ul>

**MÊS  
01**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</li> <li>- Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar.</li> <li>- Orientações em Saúde bucal com distribuição dos kits</li> <li>- Colocação do outdoor</li> <li>- Elaboração de Relatório final sobre o Plano de ação</li> </ul>
	<b>SEMANA 3</b>	Realizar a Capacitação com os Profissionais de Saúde e com os Agentes Comunitários de Saúde sobre Prevenção e Rastreamento precoce do Câncer de colo de útero e mama e metodologias de sensibilização das mulheres sobre essa temática. Elaborando as atividades a serem realizadas durante e execução do plano.
	<b>SEMANA 4</b>	Articular e realizar com os Agentes comunitários de Saúde a Elaboração do Levantamento Epidemiológico das mulheres com os Exames de Preventivo e Mamografia em atraso
<b>MÊS 02</b>	<b>SEMANA 1</b>	<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Sitio</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p>Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do exame citopatologico</p>

		<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Salvador</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p><b>SEMANA 2</b> Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>
		<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Acampamento</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p><b>SEMANA 3</b> Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>



	<b>SEMANA 4</b>	<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Torrões</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p>Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>
<b>MÊS 03</b>	<b>SEMANA 1</b>	<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade: Lagoa do Canto</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p>Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>
	<b>SEMANA 2</b>	<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade : Carvalho</p>

		<p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p>Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>
	<b>SEMANA 3</b>	<p>Desenvolvimento das Atividades do Plano de Ação na Localidade :UBS Zona Urbana</p> <p>Realização de rodas de conversas sobre Prevenção e Rastreamento precoce dos cânceres de colo de útero e de mama</p> <p>Realização de Atividades Práticas de alongamento e relaxamento orientada pelos profissionais de Fisioterapeuta</p> <p>Realização de Atividades em Saúde mental Pela Psicologa</p> <p>Realização de Exames citopatológicos prioritariamente nas mulheres entre 25-64 anos</p> <p>Realização de testes rápidos, aferição de Pressão Arterial e Verificação de Glicemia Capilar no grupo prioritário</p> <p>Realização de atividades em saúde Bucal e distribuição dos kits</p> <p>Realização de Palestra Educativa hábitos alimentares e Prevenção do Cancer de mama e colo de útero</p> <p>Realização da Coleta do citopatologico</p>
	<b>SEMANA 4</b>	<p>Realizar as atividades de Conscientização da população utilizando uma Tenda na qual haverá profissionais e distribuição panfletos educativos em local a ser definido. Essa tenda promoverá atividades de Educação em saúde sobre Prevenção e Rastreamento Precoce dos Cânceres de mama e de colo de útero, atividade será realizada uma vez por semana</p>

		por um período dois meses, em um local de grande circulação de pessoas.
<b>MÊS 04</b>	<b>SEMANA 1</b>	Realizar a Colocação de um outdoor informativo sobre as principais medidas de controle , Prevenção e Rastreamento Precoce dos Cânceres de mama e de colo de útero,
	<b>SEMANA 2</b>	Avaliação e Encaminhamento por parte do Médico especialista das mulheres para realização da Colposcopia
	<b>SEMANA 3</b>	Avaliação e Encaminhamento por parte do Médico especialista das mulheres para realização de Mamografia e/ou USG das mamas
	<b>SEMANA 4</b>	Elaboração de Relatório final sobre o Plano de ação

### 3. PRAZOS

O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços será de **04(quatro) meses**, contados a partir da data da Assinatura do Contrato, podendo ser acrescido e o contrato prorrogado por igual período, na forma dos artigos 57, II, e 65, da Lei Federal n.º 8.666/93.

### 4. AVALIAÇÃO DA CAMPANHA

A avaliação da campanha será feita analisando as seguintes informações :

- I (insatisfatório) – Participação do Público alvo nas atividades do Plano em quantidade igual ou menor a 10%
- R (regular) – Participação do Público alvo nas atividades do Plano em quantidade igual ou menor a 15%
- B (bom) – Participação do Público alvo nas atividades do Plano de ação

em quantidade igual ou menor a 20%

- MB (muito bom) – Participação do Público alvo nas atividades do Plano de Ação em quantidade igual ou menor a 30%

Essa metodologia de avaliação do Plano de Ação na Saúde da Mulher: Combate Ao Câncer De Colo Do Utero E Ao Câncer De Mama da Município De Santo Antonio De Lisboa – PI será verificada por meio de relatórios que serão elaborados por cada equipe após a finalização de cada etapa do projeto.

## **5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O cronograma físico-financeiro será elaborado por 1(um) representante da Assessoria do Financeiro da Prefeitura Santo Antonio De Lisboa – PI em conjunto com um representante da Contratada.

O pagamento será realizado após a equipe Fiscalizadora atestar as Notas Fiscais a serem entregues pela Contratada ao final da execução do curso.

## **6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

### **6.1. Requisitos de Capacitação e a Experiência do proponente**

No momento da qualificação, será efetuada a verificação de documentos providos pela proponente visando comprovação da aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. Para tal a proponente deverá apresentar declaração (ões) fornecidas por pessoas jurídicas de direito público certificando a qualidade do serviço prestado pela Contratada, com no mínimo os seguintes itens.

### **6.2. Qualificação das equipes técnicas**

No momento da qualificação, será efetuada a verificação de documentos providos pela

proponente visando comprovar qualificação técnica para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

A licitante deverá apresentar declaração de que, à época da assinatura do contrato, alocará na prestação de serviços instrutores ou consultores com experiência em práticas.

## **7. DEVERES E RESPONSABILIDADES**

### **7.1. Da Contratante**

- 7.1.1. Fornecer lista dos Participantes em até 2(dois) dias úteis antes do início dos cursos;
- 7.1.2. Conferir as listas de presença;
- 7.1.3. Designar um responsável para ser o interlocutor com o coordenador do serviço da Contratada;

### **7.2. Da Contratada**

- 7.2.1. Disponibilizar local para realização de Cursos e das reuniões para planejamento das ações;
- 7.2.2. Organizar o cronograma de execução das atividades e executar todas as ações propostas neste Termo de Referência;
- 7.2.3. Fornecer material de apoio;
- 7.2.4. Fornecer, após 5(cinco) dias úteis da Assinatura do Contrato, o planejamento/conteúdo programático a ser ministrado e o material a ser apresentado e entregue no curso, para aprovação da **Contratante**. O conteúdo deverá conter o programa de execução de ações detalhado deste Termo de Referência.
- 7.2.5. Informar à Contratante, por email, no dia útil seguinte as datas referidas ações, sobre ausência e atraso dos servidores da Contratante;
- 7.2.6. Emitir certificados de conclusão das Capacitações propostas neste termo de Referência no final de cada turma, para cada servidor participante;
- 7.2.7. Enviar para a Contratante cópia dos certificados nominiais de conclusão, relatórios das ações realizadas em até 3(três) semanas após o término do curso;
- 7.2.8. Designar um profissional que será responsável pela coordenação das atividades e

ações do Plano, bem como conferir as listas de presença, elaborar e emitir os certificados, organizar as fichas de avaliação do treinamento, realizar a logística no fornecimento do almoço, lanches e material didático para os participantes;

7.2.9. A contratada será responsável pela infra-estrutura no fornecimento de 4 almoço de 14 lanches, tipo “*coffee break*”, e fornecimento de material didático. inerentes As reuniões, capacitações do profissionais que atuarão nas atividades realizadas nas Tendas informativas bem como lanches para as participantes das atividades nas referidas localidades;

7.2.10. A contratada será responsável pela aquisição dos Equipamentos necessários, insumos, materiais informativos e gráficos, carros e contratação dos serviços de Exames e Profissionais necessários para a realização do Plano

## **8. ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO**

A Fiscalização da execução de serviços caberá à Contratante, ou a quem dele preposto seja, a quem incumbirá à prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício, definidos na legislação pertinente, e na especificação dos serviços a serem executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação em vigor.

A Fiscalização será formada por 1(um) representante da Prefeitura Municipal de Santo Antônio Lisboa-PI .

A Contratada deverá encaminhar à Contratante, nos prazos estabelecidos no item 7.2.7, a lista de presença, os relatórios de avaliação devidamente preenchidos e as cópias dos certificados nominais de conclusão que serão conferidos pela Comissão de Fiscalização da Contratante, ao final do curso. Este procedimento é condição para atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is).

## **9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Os pagamentos serão realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a atestação das Notas Fiscais pela Comissão de Fiscalização da Contratante, cuja emissão se dará ao final da realização do curso, conforme descrição contida no **item 2** –

**Descrição dos Serviços** deste Termo de Referência.

A Contratante atestará a Nota Fiscal se no mínimo 60% das avaliações indicarem os graus B (bom) e/ou MB (muito bom).

**10. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Os serviços para a realização do Plano de ação na Saúde da mulher: Serviços de Combate ao Câncer De Colo do Utero e ao Câncer de Mama deverão ser realizados nos dias e horários previamente combinados com os responsáveis designados para cada ação proposta em local pré- estabelecido pela gestão no município de Santo Antônio Lisboa-PI .

## **ANEXO I**

## **PLANO DE CURSO**



**CAPACITAÇÃO :** Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de mama.

Carga Horária: 30 h/a.

Público-alvo: estimativa de 30 participantes.

## **1-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA**

**Santo Antônio de Lisboa** é um município brasileiro do Estado do Piauí, localizado no Sudeste Piauiense. Conhecida como a "Capital do caju", apresenta a maior área de plantação de caju, por metro quadrado, concentrada em um só município. Dista a cerca de 341 km da capital piauiense, Teresina. Sua estimativa populacional no ano de 2021 era de 6.466 habitantes. Foi oficialmente instalado em 9 de abril de 1964, desmembrado do município de Picos. Com sede no antigo povoado de Santo Antônio, fica situada à margem esquerda do Rio Riachão, um rio temporário, sendo este e o Riacho do Grotão os principais cursos d'água.

Na cultura o evento mais tradicional é voltado à agricultura e cultivo do caju, em Santo Antônio de Lisboa, a Festa do Caju, chegou em 2019 a sua XV edição, com mais uma vasta programação. A festa é realizada mediante a importância da cadeia produtiva do caju no município, e da sua relevância na economia e cultura local. Desde o final da década de 1970 a cidade passou a experimentar um discreto incremento de capital em sua economia, em razão do cultivo do Caju. Até que, em meados dos anos 80, essa atividade desenvolveu-se consideravelmente, tendo gerado emprego e renda, ao atrair indústrias de beneficiamento de castanha-de-caju, de produção de sucos e refrigerantes a partir do pedúnculo dessa fruta.

Santo Antônio de Lisboa possui sua economia voltada ao cultivo do Cajueiro, hoje já possui uma área plantada superior a 10 mil hectares, sendo o **maior produtor do Estado do Piauí**. Conta com um parque industrial formado por 6 indústrias, que trabalham no beneficiamento da castanha, produção de sucos, doces, Cajuína e muitos outros derivados do Caju, consumidos no próprio município e também exportados para diversas regiões do País.

O Plano de Ação será realizado com o objetivo de maior abrangência possível do território municipal, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

## **2-EMENTA**

Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de mama. Aprender sobre conceitos e sintomas; Conhecimento sobre Prevenção, diagnóstico e tratamento.; Conhecimento sobre fatores sociais, ambientais e hábitos de vida relacionados a incidência desstes Cânceres; Conhecimento de estratégias profiláticas, tanto em nível da saúde mental quanto física, como mecanismo importantes para a diminuição das ocorrências e melhoria do lidar com a doença;

## **3-OBJETIVO GERAL**

Promover junto aos Profissionais de Saúde e as Mulheres residentes em Santo Antônio Lisboa - PI conhecimentos específicos sobre os Cânceres de colo de útero e de mama, bem como Sensibilizar as mulheres quanta a importância da realização periódica e regular do exame citopatológico e mamografia , como do cuidado com sua saúde física, mental e social. Como medidas de Prevenção e rastreamento precoce das respectivas patologias.

## **4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Capacitar os Profissionais da Saúde e Agentes comunitários de Saúde sobre câncer de colo de útero e câncer de mama;
- Capacitar os Profissionais de Saúde e Agentes comunitários de Saúde para mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de mama.
  - Aprender sobre conceitos e sintomas;
  - Conhecer sobre Prevenção, diagnóstico e tratamento.;
  - Conhecer sobre fatores sociais, ambientais e hábitos de vida relacionados a incidência desses Cânceres;

- Aprender sobre estratégias profiláticas, tanto em nível da saúde mental quanto física, como mecanismo importantes para a diminuição das ocorrências e melhoria do lidar com a doença

## **5. HABILIDADES REQUERIDAS E COMPORTAMENTO ESPERADO**

- O participante das atividades do plano de ser capaz de saber sobre conceitos e sintomas do câncer de colo de útero e câncer de mama;

- O participante das atividades do plano deverá ser conhecer sobre principais medidas de Prevenção, diagnóstico e tratamento;

- O participante das atividades do plano deverá desenvolver estratégias mobilização e sensibilização das mulheres na Prevenção e rastreamento precoce dos Cânceres de colo de útero e de mama.

- O participante das atividades do plano deverá Conhecer sobre fatores sociais, ambientais e hábitos de vida relacionados a incidência desses Cânceres

- O participante das atividades do plano deverá saber sobre estratégias profiláticas, tanto em nível da saúde mental quanto física, como mecanismo importantes para a diminuição das ocorrências e melhoria do lidar com a doença

## **6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

## **7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Os cursos e atividades do Plano de Ação serão desenvolvidos mediante conteúdo programático realizar-se-ão no período de junho a outubro de 2022 no horário de 08:00 às 18:00. Dias e local serão pré-definidos conjuntamente entre a contratada e a Secretaria Municipal de Saúde.

## **8. ESTRATÉGIAS DE ENSINO**

A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem. Buscar-se-á interação constante com os alunos. Atividades propostas:

- Aulas teórico práticas;
- Experiências vivenciais;
- Elaboração e execução das Oficinas Multidisciplinares

## **9.AVALIAÇÃO DO CURSO**

A avaliação do Plano será feita,conforme indicado abaixo:

- I (insatisfatório) – Participação do Público alvo nas atividades do Plano em quantidade igual ou menor a 10%
- R (regular) – – Participação do Público alvo nas atividades do Plano em quantidade igual ou menor a 15%
- B (bom) – – Participação do Público alvo nas atividades do Plano de ação em quantidade igual ou menor a 20%
- MB (muito bom) – – Participação do Público alvo nas atividades do Plano de Ação em quantidade igual ou menor a 30%

**Referências:**

1. ↑ *IBGE. «Panorama por Municípios IBGE». Consultado em 20 de abril de 2018.*
2. ↑ *<sup>Ir para: a b</sup> «Estimativa Populacional de 2019». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 22 de dezembro de 2019.*
3. ↑ *«IBGE História de Santo Antonio de Lisboa - PI». Consultado em 26 de setembro de 2019.*
4. **Brasil.** Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.e-SUS Atenção Primária à Saúde: Manual do Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 4.3 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Secretaria Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
6. SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. *Rev. Saúde Pública*, São Paulo, v. 31, n. 5, p. 538-542, out. 1997. Disponível em <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-89101997000600016&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101997000600016&lng=en&nrm=iso)>. Acesso em 23 de fevereiro de 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101997000600016>.